

Insula

2.2.8 - Ambiente e territorio – Ponti e Pontili: Messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, Murano, Burano, Sant'Erasmus, Torcello, Vignole e Tronchetto LOTTO 1

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



C – QUADRO ECONOMICO GENERALE

Progettista

Arch. Claudio Bianchi

Responsabile Intervento **dott.ssa Alessandra Bolognin**

Dott. Arch. BIANCHI CLAUDIO
Ordine Architetti VENEZIA n°2202
Dipendente Società Insula S.p.A.
Codice Fiscale 0997010273

Responsabile di Commessa **Geom. Matteo Vianello**

Collaborazione e redazione

Arch. Claudio Bianchi
Geom. Matteo Vianello
Geom. Natascia Chinellato

Responsabile Unico
del Procedimento

ing. arch. Ivano Turlon

Commessa n. PA.00807
C. I. 14318

Novembre 2017
rev.0

Insula

Insula S.p.A.

Società per la manutenzione urbana di Venezia

Ambiente e territorio – Ponti e Pontili:

Messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, Murano, Burano, Sant'Erasmus, Torcello, Vignole e Tronchetto

LOTTO 1

C.I. 14318 - PA.00807

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Descrizioni	Importi	
	parziali	totali
A. LAVORI		
A.1 Lavori a misura	€ 1.100.000,00	
A.2 Lavori a corpo		
A.3 Lavori in economia		
Totale Parziale		€ 1.100.000,00
A. TOTALE LAVORI		€ 1.100.000,00
B. ONERI DI SICUREZZA	€ 52.000,00	€ 52.000,00
B. TOTALE SICUREZZA		€ 52.000,00
TOTALE A BASE D'ASTA		€ 1.152.000,00
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C.1. Lavori in economia	€ 100.000,00	
C.2. Rilievi, accertamenti e indagini	€ 19.852,81	
C.3. Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
C.4. Imprevisti	€ 100.000,00	
C.5. Acquisizione aree o immobili	€ -	
C.6. Accantonamento	€ -	
C.7.A Costi diretti personale	€ 143.149,86	
C.7.B Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)	€ 21.472,48	
C.8. Spese per attività specialistiche connesse alla progettazione	€ -	
C.9. Spese per commissioni aggiudicatrici	€ -	
C.10. Spese per pubblicità	€ -	
C.11. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ -	
Totale parziale C.1. - C.11.	€ 384.475,15	
C.12. IVA, altre imposte ed arrotondamenti	€ 163.524,85	
C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 548.000,00
TOTALE (A+B+C)		€ 1.700.000,00
D. SOMME A DISPOSIZIONE		
-		€ -
D. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ -
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C+D)		€ 1.700.000,00

Venezia, 30 novembre 2017

Insula S.p.A.
il RUP

(Ing. Arch. Ivano Turlon)