



Agenzia per la Coesione Territoriale



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

CITTA' DI
VENEZIA



PON Città Metropolitana 2014 – 2020

Insula

INSULA S.p.A.– società per la manutenzione urbana, infrastrutture ed edilizia

INTERVENTO PON METRO 2014-2020

OPERAZIONE VE 4.2.1.A_16 - P.A. 00854 – C.I. 14615

**“NUOVA COPERTURA CAMPO DI PATTINAGGIO CENTRO
SPORTIVO MONTESSORI”**

CUP: F75D19000000007

PROGETTO DEFINITIVO

comprensivo di PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

RESPONSABILE D'INTERVENTO:	ing. Michele Chierogato - Insula S.p.A.
DIRETTORE GENERALE:	dott.ssa Alessandra Bolognin - Insula S.p.A
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	ing. Michele Chierogato - Insula S.p.A.
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI:	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	Arch. Aldo Menegazzi - Comune di Venezia

COORDINAMENTO GENERALE:
ing. Michele Chierogato - Insula S.p.A.

PROGETTAZIONE:

Thetis S.p.A.



Ing. Tommaso Marella

PD 11 QUADRO ECONOMICO

Commessa: PA.00854

REV. 01: Dicembre 2019

Indice

1	Quadro economico.....	3
---	-----------------------	---

1 Quadro economico

Insula		
Insula S.p.A. Società per la manutenzione urbana di Venezia		
PA.854 - 14615		
VE 4.2.1.A - NUOVA COPERTURA CAMPO DI PATTINAGGIO CENTRO SPORTIVO MONTESSORI		
QUADRO ECONOMICO GENERALE		
Descrizioni	Importi	
	parziali	totali
A. <u>LAVORI</u>		
A.1 Lavori a misura	€ 149.854,94	
A.2 Lavori a corpo		
A.3 Lavori in economia	€ -	
Totale Parziale		€ 149.854,94
A. TOTALE LAVORI		€ 149.854,94
B. <u>ONERI DI SICUREZZA</u>		€ 4.495,65
B. TOTALE SICUREZZA		€ 4.495,65
TOTALE A BASE D'ASTA		€ 154.350,59
C. <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
C.1. Lavori in economia	€ 90.084,41	
C.2. Rilievi, accertamenti e indagini	€ 9.550,00	
C.3. Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 650,00	
C.4. Imprevisti	€ 26.905,91	
C.5. Acquisizione aree o immobili	€ -	
C.6. Accantonamento	€ -	
C.7.A Costi diretti personale	€ 29.644,27	
C.7.B Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)	€ 4.446,64	
C.8. Spese per attività specialistiche connesse alla progettazione	€ -	
C.9. Spese per commissioni aggiudicatrici	€ -	
C.10. Spese per pubblicità	€ 850,00	
C.11. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.700,00	
Totale parziale C.1. - C.11.	€ 163.831,23	
C.12. IVA, altre imposte ed arrotondamenti	€ 31.818,18	
C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 195.649,41
TOTALE (A+B+C)		€ 350.000,00
D. <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
-		€ -
D. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ -
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C+D)		€ 350.000,00
Venezia, 03 dicembre 2019		
	Insula S.p.A.	
	il RUP	
	<i>(ing. Michele Chierogato)</i>	
	<small>Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.</small>	